

ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ ДЕНСАУЛЫҚ САҚТАУ
БАСҚАРМАСЫНЫҢ
«КҮРШІМ АУДАНЫНЫҢ АУДАНДЫҚ АУРУХАНАСЫ»
ШАРУАШЫЛЫҚ ЖҮРГІЗУ ҚҰҚЫҒЫНДАҒЫ
КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК КӘСІПОРНЫ



КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ «РАЙОННАЯ
БОЛЬНИЦА КУРЧУМСКОГО РАЙОНА» УПРАВЛЕНИЯ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ

21.09.2021

Күршім ауылы

№ 31

село Курчум

21 сентября 2021 год

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Районная больница Курчумского района" управления здравоохранения Восточно-Казахстанской области расположенный по адресу: Восточно-Казахстанская область, Курчумский район, с.Курчум, Захарова, 1а объявляет о проведении тендера по закупке медицинских изделий для оснащения Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Районная больница Курчумского района" УЗ ВКО и Сельской больницы село Маркаколь на 2021 год. Полный перечень закупаемых товаров, их количество и подробная спецификация указаны в тендерной документации.

Перечень медицинского оборудования для оснащения КТП на ПХВ «Районная больница Курчумского района»

№	Наименование оборудования	Количество	Предельная стоимость за единицу (тенге)	Общая сумма (тенге)	Условия оплаты	Условия поставки	Срок поставки
1.	Кресло гинекологическое с электроприводом	2	2 500 000	5 000 000	Авансовый платеж 30% при заключении договора и окончательная оплата 70% поставщику после ввода в	DDP пункт назначения	до 25 декабря 2021 года

					эксплуатацию		
2.	Фетальный монитор	1	3 500 000	3 500 000	Авансовый платеж 30% при заключении договора и окончательная оплата 70% поставщику после ввода в эксплуатацию	DDP пункт назначения	до 25 декабря 2021 года
3.	Насос шприцевой инфузионный	4	615 000	2 460 000	Авансовый платеж 30% при заключении договора и окончательная оплата 70% поставщику после ввода в эксплуатацию	DDP пункт назначения	до 25 декабря 2021 года
4.	Аппарат искусственной вентиляции легких с принадлежностями (CPAP)	1	25 300 000	25 300 000	Авансовый платеж 30% при заключении договора и окончательная оплата 70% поставщику после ввода в эксплуатацию	DDP пункт назначения	до 25 декабря 2021 года
5.	Аппарат искусственной вентиляции легких	1	19 000 000	19 000 000	Авансовый платеж 30% при заключении договора и окончательная оплата 70% поставщику после ввода в эксплуатацию	DDP пункт назначения	до 25 декабря 2021 года
6.	Система открытая реанимационная для новорожденных	2	11 266 933	22 533 866	Авансовый платеж 30% при заключении договора и окончательная оплата 70% поставщику после ввода в эксплуатацию	DDP пункт назначения	до 25 декабря 2021 года
7.	Инкубатор интенсивной терапии для новорожденных	2	13 890 000	27 780 000	Авансовый платеж 30% при заключении	DDP пункт назначения	до 25 декабря 2021 года

					договора и окончательная оплата 70% поставщику после ввода в эксплуатацию		
8.	Монитор прикроватный	3	2 600 000	7 800 000	Авансовый платеж 30% при заключении договора и окончательная оплата 70% поставщику после ввода в эксплуатацию	DDP пункт назначения	до 25 декабря 2021 года
9.	Система для ОАЭ, КСВП, импедансометрии и аудиологического скрининга	1	6 000 000	6 000 000	Авансовый платеж 30% при заключении договора и окончательная оплата 70% поставщику после ввода в эксплуатацию	DDP пункт назначения	до 25 декабря 2021 года
10.	Монитор прикроватный неонатальный	2	2 700 000	5 400 000	Авансовый платеж 30% при заключении договора и окончательная оплата 70% поставщику после ввода в эксплуатацию	DDP пункт назначения	до 25 декабря 2021 года
11.	Аппарат электрохирургический, Коагулятор электрохирургический	2	14 000 000	28 000 000	Авансовый платеж 30% при заключении договора и окончательная оплата 70% поставщику после ввода в эксплуатацию	DDP пункт назначения	до 25 декабря 2021 года
	ИТОГО			152 773 866			

**Перечень
медицинского оборудования для оснащения Сельской больницы село Маркаколь.**

№	Наименование оборудования	Количество	Предельная стоимость за единицу (тенге)	Сумма (тенге)	Условия оплаты	Условия поставки	Срок поставки
12	Система для ОАЭ, КСВП, импедансометрии и аудиологического скрининга	1	6 000 000	6 000 000	Авансовый платеж 30% при заключении договора и окончательная оплата 70% поставщику после ввода в эксплуатацию	DDP пункт назначения	до 25 декабря 2021 года
13	Кровать медицинская функциональная	2	1 800 000	3 600 000	Авансовый платеж 30% при заключении договора и окончательная оплата 70% поставщику после ввода в эксплуатацию	DDP пункт назначения	до 25 декабря 2021 года
14	Фетальный монитор	1	3 500 000	3 500 000	Авансовый платеж 30% при заключении договора и окончательная оплата 70% поставщику после ввода в эксплуатацию	DDP пункт назначения	до 25 декабря 2021 года
15	Кресло гинекологическое с электроприводом	1	2 500 000	2 500 000	Авансовый платеж 30% при заключении договора и окончательная оплата 70% поставщику после ввода в эксплуатацию	DDP пункт назначения	до 25 декабря 2021 года

16	Кровать акушерская	1	5 200 000	5 200 000	Авансовый платеж 30% при заключении договора и окончательная оплата 70% поставщику после ввода в эксплуатацию	DDP пункт назначения	до 25 декабря 2021 года
17	Тележка медицинская для перевозки больных	1	1 600 000	1 600 000	Авансовый платеж 30% при заключении договора и окончательная оплата 70% поставщику после ввода в эксплуатацию	DDP пункт назначения	до 25 декабря 2021 года
18	Аппарат искусственной вентиляции легких с принадлежностями (CPAP)	1	25 300 000	25 300 000	Авансовый платеж 30% при заключении договора и окончательная оплата 70% поставщику после ввода в эксплуатацию	DDP пункт назначения	до 25 декабря 2021 года
19	Система фототерапии для новорожденных	2	1 757 000	3 514 000	Авансовый платеж 30% при заключении договора и окончательная оплата 70% поставщику после ввода в эксплуатацию	DDP пункт назначения	до 25 декабря 2021 года
20	Насос шприцевой инфузионный	3	615 000	1 845 000	Авансовый платеж 30% при заключении договора и окончательная оплата 70% поставщику после ввода в эксплуатацию	DDP пункт назначения	до 25 декабря 2021 года

21	Монитор прикроватный неонатальный, с капнографией	2	3 800 000	7 600 000	Авансовый платеж 30% при заключении договора и окончательная оплата 70% поставщику после ввода в эксплуатацию	DDP пункт назначения	до 25 декабря 2021 года
22	Система открытая реанимационная для новорожденных	1	11 266 933	11 266 933	Авансовый платеж 30% при заключении договора и окончательная оплата 70% поставщику после ввода в эксплуатацию	DDP пункт назначения	до 25 декабря 2021 года
23	Инкубатор интенсивной терапии для новорожденных	1	13 890 000	13 890 000	Авансовый платеж 30% при заключении договора и окончательная оплата 70% поставщику после ввода в эксплуатацию	DDP пункт назначения	до 25 декабря 2021 года
24	Аппарат электрохирургический, Коагулятор электрохирургический	1	14 000 000	14 000 000	Авансовый платеж 30% при заключении договора и окончательная оплата 70% поставщику после ввода в эксплуатацию	DDP пункт назначения	до 25 декабря 2021 года
Итого:				99 815 933			

Пакет тендерной документации можно получить в срок до 12 часов 11 октября 2021 г. включительно по адресу: **Республика Казахстан, ВКО, Восточно-Казахстанская область, Курчумский район, с.Курчум, Захарова, 1а, отдел государственных закупок 3 этаж бухгалтерия**, с 9.00 до 17 часов 00 минут местного времени, по электронной почте по адресу: Kurchumvesti@mail.ru.

Окончательный срок представления тендерных заявок до 10 часов 00 минут 15 октября 2021 года.

Конверты с тендерными заявками будут вскрываться в 12 часов 00 минут 15 октября 2021 года по следующему адресу: **Республика Казахстан, ВКО, Восточно-Казахстанская область, Курчумский район, с.Курчум, Захарова, 1а, 3 этаж.**

Потенциальные поставщики могут присутствовать при вскрытии конвертов с тендерными заявками.

Дополнительную информацию и справку можно получить по телефону 8 (72339)31939.

И.о руководителя



Шокаева Л.А

исп: Селезнева.Р.В